

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA - SC

Empreendimen

Centro Municipal de Educação

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	Inc. %
					Financeira	Física			
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES			0,00	3.199,86	0,00		3.199,86	1,09
2	MOVIMENTO DE TERRA			0,00	608,20	0,00		608,20	0,21
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO			0,00	36.140,87	0,00		36.140,87	12,33
4	ALVENARIA			0,00	46.311,20	0,00		46.311,20	15,80
5	CONTRAPISO			0,00	21.202,86	0,00		21.202,86	7,23
6	COBERTURA			0,00	20.493,47	0,00		20.493,47	6,99
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			0,00	8.938,13	0,00		8.938,13	3,05
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			0,00	3.214,44	0,00		3.214,44	1,10
9	INSTALACÕES ELÉTRICAS			0,00	22.205,45	0,00		22.205,45	7,58
10	REVESTIMENTOS			0,00	48.903,21	0,00		48.903,21	16,69
11	PAVIMENTAÇÃO			0,00	19.169,75	0,00		19.169,75	6,54
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			0,00	185,79	0,00		185,79	0,06
13	ESQUADRIA DE ALUMINIO			0,00	25.658,49	0,00		25.658,49	8,76
14	ESQUADRIA DE MADEIRA			0,00	7.383,32	0,00		7.383,32	2,52
15	PINTURA EM PAREDES			0,00	22.310,12	0,00		22.310,12	7,61
16	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA			0,00	1.237,60	0,00		1.237,60	0,42
17	PINTURA FORRO DE MADEIRA			0,00	67,18	0,00		67,18	0,02
18	SOLEIRAS E PINGADEIRAS			0,00	2.037,37	0,00		2.037,37	0,70
19	PROJETOS COMPLEMENTARES			0,00	1.203,50	0,00		1.203,50	0,41
20	ABRIGO DE GÁS			0,00	1.408,44	0,00		1.408,44	0,48
21	TOLDO			0,00	338,49	0,00		338,49	0,12
22	LIMPEZA DE OBRA			0,00	850,12	0,00		850,12	0,29
TOTALS				0,00	293.067,86	0,00	null	293.067,86	100,0

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

18-Jul-13
Data