
OBRA: Pavimentação de passeio público - Município de Serra Alta - SC

LOCAL: Rua 8 de Maio - Chacará Suburbana n 14 REFERÊNCIA:

ÁREA: 110,90 m² DATA BASE:

BDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

(sem bdi)

PREÇO COM 

BDI Custo Total %

1

1.1 Limpeza Superficial M2 118,82

1.2

Escavação mecanizada para muro/mureta (linha guia) 20x30X39,85 sem 

previsão de fôrma, com miniescavadeira. M³ 2,39

1.3

Material: Reaterro entorno da linha guia e acabamento de terra entorno a 

mureta e preencher a floreira - forma manual M³ 1,25

1.4
Mão de obra: Reaterro entorno da linha guia e acabamento de terra 

entorno a mureta e preencher a floreira - forma manual M³ 1,25 43,25 51,90 64,88

1.5 64,88 0,84

2

2.1

Material: Reforma de meio-fio existente em concreto pré-fabricado

12x15x30x100cm com reaproveitamento - trecho reto e curvo M 57,50

2.2

Mão de obra: Reforma de meio-fio existente em concreto pré-fabricado

12x15x30x100cm com reaproveitamento - trecho reto e curvo M 57,50 17,43 20,92 1202,67

2.3 1202,67 15,53

3

3.1

Material: Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 

14x19x39cm (espessura 14cm) e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira (altura muro,mureta variável de 0,40 a 1,20 m) M² 20,64

3.2

Mão de obra: Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 

14x19x39cm (espessura 14cm) e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira M² 20,64 26,64 31,97 659,82

3.3

Material: Alvenaria de vedação de blocos canaleta de concreto 

14x19x39cm (espessura 14cm) e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira (altura muro,mureta variável de 0,40 a 1,20 m) M² 12,56

3.4

Mão de obra: Alvenaria de vedação de blocos canaleta de concreto 

14x19x39cm (espessura 14cm) e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira incluindo colocação de treliça para viga cinta M² 12,56 27,30 32,76 411,47

3.5 Material: Treliça Tg8 - L  bloco superior e bloco inferior ML 75,44

3.6

Material: Estrutura de concreto armado, montagem e desmontagem de 

forma e armação de estruturas de concreto armado para pilares. M² 1,00

3.7

Mão de obra: Execução de estrutura de concreto armado, montagem e 

desmontagem de forma e armação de estruturas de concreto armado 

para pilares. M³ 1,00 391,00 469,20 469,20

3.8

Material: Concreto virado in loco, classe de resistencia c25, com brita 0 e 

1. (pilares e vigas superior e inferior) M³ 1,76

3.9

Mão de obra: Concretovirado in loco, classe de resistencia c25, com brita 

0 e 1. M³ 1,76 192,96 231,55 407,53

3.10 1948,02 25,16

4

4.1 Nivelamento e compactação do solo

4.1.1

Material: Nivelamento e compactação do solo com compactador de 

placas vibratórias M³ 66,29

4.1.2

Mão de obra: Nivelamento e compactação do solo com compactador de 

placas vibratórias M³ 66,29 6,32 7,58 502,74

4.2

Base nivelada de brita 1 – 3cm – compactada com compactador de

placas vibratórias

4.2.1 Material: Lastro com material granular, brita n*1 M³ 3,17

4.2.2 Mão de obra: Lastro com material granular, brita n*1 M³ 3,17 28,01 33,61 106,55

4.3

Base nivelada de pó de brita – 3cm – compactada com compactador

de placas vibratórias 

4.3.1 Material: Lastro com material granular, pó de brita M³ 3,17

4.3.2 Mão de obra: Lastro com material granular, pó de brita M³ 3,17 12,81 15,37 48,73

4.4 658,02 8,50

5

5.1

Pavim. C/ bloco retangular liso 20x10x6cm - TONALIDADE

CONCRETO/ NATURAL

5.1.1 Material: Bloco retangular liso 10x20x6cm M² 103,02

5.1.2 Mão de obra: Bloco retangular liso 10x20x6cm M² 103,02 20,00 24,00 2472,48

5.2

Pavim. C/ bloco Tátil de Alerta 25x25x4cm - TONALIDADE

AMARELO

5.2.1

Material: Bloco Tátil de Alerta conforme normas ABNT 9050 –

10x20x6cm M² 2,20

5.2.2

Mão de obra: Bloco Tátil de Alerta conforme normas ABNT 9050 –

10x20x6cm H 2,20 20,00 24,00 52,80

5.3 Rejuntamento e compactação dos blocos intertravados

5.3.1 Material: Areia fina -  para rejuntamento M³ 1,60

5.3.2 Mão de obra: Areia fina - 1m³ para rejuntamento M³ 1,60 14,65 17,58 28,13

5.3.3 Mão de obra: Compactação com placa vibratória M² 118,82 2,90 3,48 413,49

5.4 2966,90 38,32

6

6.1

Material: Assentamento de floreira de concreto pré-fabricado

10x30x100cm  M 22,50

6.2

Mão de obra: Assentamento de floreira de concreto pré-fabricado

10x30x100cm  M 22,50 15,62 18,74 421,74

6.3 421,74 5,45

7

7.1

Material: Pintura floreiras, em ambos os lados em tinta acrílica - cor

vermelha M² 6,00

7.2

Mão de obra: Pintura floreiras, em ambos os lados em tinta acrílica - cor

vermelha M² 6,00 7,64 9,17 55,01

              PLANILHA DE ORÇAMENTO - ESTIMATIVA DE PREÇO - ITENS LICITADOS

SINAPI (desonerado)

15/07/2021

TOTAL SUBITEM

0,20

LINHA GUIA - MURETA EM BLOCOS 

PREPARAÇÃO DA BASE

TOTAL SUBITEM

LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E ATERRO

TOTAL SUBITEM

MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO

TOTAL SUBITEM

TOTAL SUBITEM

FLOREIRA  (pré fabricada)

TOTAL SUBITEM

PINTURAS

PAVIMENTAÇÃO (Bloco intertravado com Resistência à Compressão e Abrasão de no mínimo 35MPa, vibro-prensados)



7.3

Material: Pintura de linha guia , frente com no minimo 10 cm e na parte

superior, em tinta acrílica - cor branca - duas demãos M² 11,75

7.4

Mão de obra: Pintura de linha guia , em ambos os lados, minimo 10 cm e

na parte superior, em tinta acrílica - cor branca - duas demãos M² 11,75 7,64 9,17 107,72

7.5

Material: Pintura de meio fio, lateral e parte superior em tinta acrílica - cor

branca - duas demãos. M 14,98

7.6

Mão de obra: Pintura de meio fio, lateral e parte superior em tinta acrílica -

cor branca - duas demãos. M 14,98 7,64 9,17 137,34

7.7 300,07 3,88

8

8.1 Limpeza UNI 1,00 150,00 180,00 180,00

8.12 180,00 2,32

9 TOTAL DOS ITEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL SUBITEM

TOTAL SUBITEM

Serra Alta SC, 18 de Agosto de 2021

CREA/SC: 134483-1

Prefeitura Municipal de Serra Alta

CNPJ: 080.622.319.001-98

R$7.742,29

Responsável Técnico:  Janaina Sehnem


