
Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 21% 21

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 124,79% (hora)

Empreendimento: REFORMA CENTRO EDUCACIONAL 82,61% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

RETIRADAS 530,07
Retirada de esquadrias - janela unid. 1,00 15,17 15,17 85334
Demolição de paredes m² 4,62 83,52 385,86 73899/002
Ajudante de Pedreiro h 13,86 9,31 129,04 6127

PAREDES À CONSTRUIR + REVESTIMENTOS 1.869,61
Alvenaria em tijolos cerâmicos furado 9x14x14cm, 1/2vez (espessura 2 cm), assentado em argamassa traço 1:4,
com junta de 1cm

m² 8,64 99,06 855,88 87510
Chapisco, traço 1:4 (cimento e areia grossa), preparo mecânico da argamassa m² 17,28 3,13 54,09 87879
Emboço, traço 1:4,5 (cal e areia média), espessura 1,5 cm, preparo manual da argamassa m² 17,28 15,44 266,80 87542
Pedreiro h 25,92 15,47 400,98 4750
Ajudante de Pedreiro h 25,92 11,26 291,86 6127

PINTURA 58.611,38
Remoção de pintura PVA/ACRILICA m² 2.440,94 7,87 19.210,20 72125
Tinta p/ pintura latex 03 demãos - interna paredes l 166,05 16,53 2.744,81 7356
Fundo Selador acrilico ambientes internos/externos, uma demão - interna paredes m² 752,10 2,08 1.564,37 88411
Tinta p/ pintura latex 03 demãos - interna forro l 109,02 16,53 1.802,10 7356
Fundo Selador acrilico ambientes internos/externos, uma demão - interna forro m² 495,60 2,08 1.030,85 88411
Tinta p/ pintura latex 03 demãos - paredes externas m² 262,50 16,53 4.339,13 7356
Fundo Selador acrilico ambientes internos/externos, uma demão - paredes externas m² 1.193,24 2,08 2.481,94 88411
Pintura esmlate fosco, duas demãos, sobre superficie metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo m² 120,80 16,53 1.996,82 74145/001
Pintor - parede interna e parede externa h 900,76 15,47 13.934,76 4783
Ajudante Pintor - parede interna e parede externa h 816,00 11,65 9.506,40 34466

ESQUADRIAS 4.400,63
PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, unid. 1,00 714,40 714,40 84841
Vidro laminado liso incolor duplo, espessura total 6mm (cada camada 3mm) - colocado na porta de aluminio unid. 8,82 216,83 1.912,44 10496
Porta de correr de aluminio - incluso montagem (somente parte de aluminio) unid. 1,00 272,42 272,42 4922

Digite a data do orçamento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
68.797,63R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*FonteITEM
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 21% 21

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 124,79% (hora)

Empreendimento: REFORMA CENTRO EDUCACIONAL 82,61% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

Digite a data do orçamento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
68.797,63R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*FonteITEM

Grama sintética verde 12mm(jardim de inverno) - incluso colocação m² 26,40 56,87 1.501,37 valor mercado local

DIVISÓRIAS 883,02
Divisória cega (N1)-Painel MSO/COMEIA E=35mm Montante/rodapé duplo aluminio Anod. Cor colocada m² 6,19 112,20 694,52 2414
Porta de divisória cega MSO/COMEIA E=35mm c/ moldura, incluso ferragens m² 1,68 112,20 188,50 73862/003

LIMPEZA 2.502,92
Limpeza final da obra m² 1.331,34 1,88 2.502,92 9537

OBSERVAÇÕES  DO ORÇAMENTO:

1) Tinta p/ pintura latex 03 demãos - interna paredes -> rendimento até 270,00 m² por demão, sendo este

 o rendimento de uma lata de 18L (Fonte http://www.coral.com.br/)

2) 752,10m² de paredes internas para executar a pintura

3) A estimativa de horas de pedreiro, ajudante de pedreiro, pintor e ajudante de pintor foram retiradas

da TCPO/PINO 13ª Edição

4) O valor da grama sintética, foi utilizado valor referência de uma compra realizada pelo municipio
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 21% 21

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 124,79% (hora)

Empreendimento: REFORMA CENTRO EDUCACIONAL 82,61% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

Digite a data do orçamento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
68.797,63R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*FonteITEM
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 21% 21

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 124,79% (hora)

Empreendimento: REFORMA CENTRO EDUCACIONAL 82,61% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

Digite a data do orçamento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
68.797,63R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*FonteITEM

V.130103 4 de 20



Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 21% 21

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 124,79% (hora)

Empreendimento: REFORMA CENTRO EDUCACIONAL 82,61% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

Digite a data do orçamento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
68.797,63R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*FonteITEM
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 21% 21

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 124,79% (hora)

Empreendimento: REFORMA CENTRO EDUCACIONAL 82,61% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

Digite a data do orçamento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
68.797,63R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*FonteITEM
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 21% 21

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 124,79% (hora)

Empreendimento: REFORMA CENTRO EDUCACIONAL 82,61% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

Digite a data do orçamento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
68.797,63R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*FonteITEM
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 21% 21

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 124,79% (hora)

Empreendimento: REFORMA CENTRO EDUCACIONAL 82,61% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

Digite a data do orçamento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
68.797,63R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*FonteITEM
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 21% 21

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 124,79% (hora)

Empreendimento: REFORMA CENTRO EDUCACIONAL 82,61% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

Digite a data do orçamento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
68.797,63R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*FonteITEM
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 21% 21

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 124,79% (hora)

Empreendimento: REFORMA CENTRO EDUCACIONAL 82,61% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

Digite a data do orçamento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
68.797,63R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*FonteITEM

TOTAL

SR. TÉCNICO, DATAR O ORÇAMENTO
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

Carimbo e Assinatura

68.797,63R$                                   
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

124,8

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

82,61

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

1 RETIRADAS 0,8%
1.1 Retirada de esquadrias - janela unid. 1,00 15,17 15,17 0,0%
1.2 Demolição de paredes m² 4,62 83,52 385,86 0,6%
1.3 Ajudante de Pedreiro h 13,86 9,31 129,04 0,2%

2 PAREDES À CONSTRUIR + REVESTIMENTOS 2,7%
2.1 Alvenaria em tijolos cerâmicos furado 9x14x14cm, 1/2vez (espessura 2 cm), assentado em argamassa traço 1:4,

com junta de 1cm
m² 8,64 99,06 855,88 1,2%

2.2 Chapisco, traço 1:4 (cimento e areia grossa), preparo mecânico da argamassa m² 17,28 3,13 54,09 0,1%
2.3 Emboço, traço 1:4,5 (cal e areia média), espessura 1,5 cm, preparo manual da argamassa m² 17,28 15,44 266,80 0,4%
2.4 Pedreiro h 25,92 15,47 400,98 0,6%
2.5 Ajudante de Pedreiro h 25,92 11,26 291,86 0,4%

3 PINTURA 85,2%
3.1 Remoção de pintura PVA/ACRILICA m² 2.440,94 7,87 19.210,20 27,9%
3.1 Tinta p/ pintura latex 03 demãos - interna paredes l 166,05 16,53 2.744,81 4,0%
3.2 Fundo Selador acrilico ambientes internos/externos, uma demão - interna paredes m² 752,10 2,08 1.564,37 2,3%
3.3 Tinta p/ pintura latex 03 demãos - interna forro l 109,02 16,53 1.802,10 2,6%
3.4 Fundo Selador acrilico ambientes internos/externos, uma demão - interna forro m² 495,60 2,08 1.030,85 1,5%
3.5 Tinta p/ pintura latex 03 demãos - paredes externas m² 262,50 16,53 4.339,13 6,3%
3.6 Fundo Selador acrilico ambientes internos/externos, uma demão - paredes externas m² 1.193,24 2,08 2.481,94 3,6%
3.7 Pintura esmlate fosco, duas demãos, sobre superficie metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo m² 120,80 16,53 1.996,82 2,9%
3.9 Pintor - parede interna e parede externa h 900,76 15,47 13.934,76 20,3%
3.10 Ajudante Pintor - parede interna e parede externa h 816,00 11,65 9.506,40 13,8%

4 ESQUADRIAS 6,4%
4.1 PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, unid. 1,00 714,40 714,40 1,0%
4.2 Vidro laminado liso incolor duplo, espessura total 6mm (cada camada 3mm) - colocado na porta de aluminio unid. 8,82 216,83 1.912,44 2,8%
4.3 Porta de correr de aluminio - incluso montagem (somente parte de aluminio) unid. 1,00 272,42 272,42 0,4%

FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS
copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR
VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade identica de celulas, tanto lá como cá.
Se preferir, digite os dados.

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

124,79

82,61
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

124,8

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

82,61

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

124,79

82,61

4.4 Grama sintética verde 12mm(jardim de inverno) - incluso colocação m² 26,40 56,87 1.501,37 2,2%

5 DIVISÓRIAS 1,3%
5.1 Divisória cega (N1)-Painel MSO/COMEIA E=35mm Montante/rodapé duplo aluminio Anod. Cor colocada m² 6,19 112,20 694,52 1,0%
5.2 Porta de divisória cega MSO/COMEIA E=35mm c/ moldura, incluso ferragens m² 1,68 112,20 188,50 0,3%

6 LIMPEZA 3,6%
6.1 Limpeza final da obra m² 1.331,34 1,88 2.502,92 3,6%

OBSERVAÇÕES  DO ORÇAMENTO:

1) Tinta p/ pintura latex 03 demãos - interna paredes -> rendimento até 270,00 m² por demão, sendo este

 o rendimento de uma lata de 18L (Fonte http://www.coral.com.br/)

2) 752,10m² de paredes internas para executar a pintura

3) A estimativa de horas de pedreiro, ajudante de pedreiro, pintor e ajudante de pintor foram retiradas

da TCPO/PINO 13ª Edição

4) O valor da grama sintética, foi utilizado valor referência de uma compra realizada pelo municipio
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

124,8

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

82,61

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

124,79

82,61
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

124,8

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

82,61

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

124,79

82,61
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

124,8

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

82,61

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

124,79

82,61
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

124,8

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

82,61

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

124,79

82,61

V.130103 16 de 20



▼ Digite o número da ART / RRT ▼

124,8

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

82,61

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

124,79

82,61
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

124,8

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

82,61

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

124,79

82,61
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

124,8

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

82,61

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

124,79

82,61
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

124,8

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

82,61

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL %

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

124,79

82,61
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