

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 43770

Tomador: MUNICIPIO DE SERRA ALTA/SC

Empreendimento: EXECUCAO DE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Empresa Vencedora: 0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FISICA			
1	DEMOLIÇÕES					233,70		233,70	0,41
2	ALVENARIA - FECHAMENTO DE PORTA (NOVA SALA DE VIDEO)					119,46		119,46	0,21
3	REVESTIMENTOS					199,24		199,24	0,35
4	ESQUADRIAS					5.976,96		5.976,96	10,57
5	PINTURA					48.382,95		48.382,95	85,60
6	DIVISÓRIA EM GESSO P/ NOVA SALA DE VIDEO					1.611,29		1.611,29	2,85
TOTAIS (R\$)						56.523,60		56.523,60	
INC. %						100,0%			100,00

Contrapartida Adicional: _____ 56.523,60

_____ Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

_____ Data terça-feira, 12 de novembro de 2019